Zmluva o dielo č.  2020/............
uzavretá  podľa §  536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I. 

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:          


Mesto Rajec

Sídlo:




Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

V zastúpení:             


Ing. Milan Lipka, primátor mesta

IČO:                          


00 321 575

IČ DPH :




nie je platiteľ DPH

DIČ:                          


2020 637 102

Bankové spojenie:    


VÚB, a.s. pobočka Rajec

Číslo účtu - IBAN:            

SK46 0200 0000 0000 2362 1432    

Kontakt:                    


t.č. 041/507 6519, e-mail podatelna@rajec.sk 

Zástupca vo veciach technických: 
Ing. Peter Uhlárik, t. č. 0905 364 022

 (ďalej len „objednávateľ“)
1.2  Zhotoviteľ:                                      


Sídlo:                                                 
                          

    V zastúpení:                                      

IČO :                                                  
           

IČ DPH :                                           


DIČ:                                                 


Bankové spojenie  :                         


Číslo účtu - IBAN:                          


Obchodný register/Živnostenský reg. :                       
 

Kontakt :                                          


Zástupca vo veciach technických:   

 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok II.

Predmet zmluvy
2.1. 
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela  - názov stavby : 
 „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“
2.2. 
Miesto vykonania diela je: Mesto Rajec, ul. Kukučínova, kat. úz. Rajec, pozemok, CKN parcelné číslo 24 o výmere 693 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, v časti vyznačenej v grafickej koordinačnej situácii ( umiestnenie nabíjacej stanice), ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom FIDOP s.r.o. Žilina. 
2.3.
Stavba je situovaná v pamiatkovom území  Pamiatková zóna mesta Rajec na pozemku parcelné číslo KN-C 24, kat. úz. Rajec. Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako miestne a vecne príslušný správny orgán  na úseku ochrany pamiatkového fondu, vydal rozhodnutie č. KPUZA-2019/25778-2/100580/PLE, o tom, že návrh na umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily podľa predloženej PD s názvom „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“, je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný.

2.4.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri  realizácii zhotoviť dielo v rozsahu a v súlade s realizačným projektom s názvom: „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“, vypracovaným spoločnosťou FIDOP s.r.o., Jánošíková 21, 010 01 Žilina (ďalej len „projektová dokumentácia“), s obsahom ktorého bol dôkladne oboznámený a vyhlásil, že voči tejto dokumentácii nemá žiadne výhrady. Predmetom diela je osadenie nabíjacej stanice, vybudovanie novej elektrickej prípojky NN (napájanie novo navrhovanej nabíjacej stanice) vrátane merania odberu elektrickej energie a z toho vyplývajúcu úprava existujúceho trvalého dopravného značenia v mieste existujúcich pozdĺžnych parkovacích státí na existujúcej miestnej komunikácií. Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Rajec na parcele registra KN-C č. 24, k. ú. Rajec, ktorá je vo vlastníctve mesta Rajec. 
2.5. 
K realizácii stavby „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“ bolo vydané Oznámenie drobnej stavby, Sp.zn.388/2019-22 zo dňa 27.9.2019.
2.6.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa: 
- poskytnutých súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania resp. výzvy a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa xx xx xxxx– Príloha č. 1 tejto zmluvy
- realizačného projektu s názvom: „Nabíjacia stanica pre elektromobily,  Rajec“, vypracovanej spoločnosťou FIDOP, s.r.o., Jánošíková 21, 010 01 Žilina.
2.7.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle  príslušných  právnych  predpisov. Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

Článok III.

Termíny a podmienky riadneho vykonania Diela
3.1.
Termín plnenia predmetu zmluvy :

· Ukončenie prác: do 4-och (štyroch) týždňov od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom  
· Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska.

· Začatie vykonávania Diela: do 3-och (troch) dní písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom

3.2.
Záväzné je začatie prác i ukončenie prác  v dohodnutom termíne. V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok (napr. nepriaznivých poveternostných     podmienok) znemožňujúcich riadne plnenie diela, dohodnutý termín plnenia sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce dôvodne prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný  záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.
3.3.
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať  aj v skoršom termíne. 

3.4.
Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie  harmonogram prác s uvedením času plnenia. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.1 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný  postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.    

3.5. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do 24 hodín) informovať  Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne dohodnutý termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
3.6.
Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou  a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.1 tohto článku. K odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde v prípade, ak bude protokol o odovzdaní  a prevzatí podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 
3.7. 
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi riadne ukončenie diela, vyzve ho k preberaciemu     konaniu 3 dni vopred.

3.8.
Dielo sa považuje za riadne zhotovené v súlade s touto zmluvou,  ak je Dielo vykonané v súlade s realizačným projektom a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi  všetky  doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení  Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

3.9. 
V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady 
a nedorobky diela, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z ods. 3.8 tohto článku zmluvy, Objednávateľ Dielo neprevezme. 

3.10.
V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady 
a nedorobky diela,  ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu,  Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené v termíne dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. V tomto prípade má objednávateľ právo zadržať 20% ceny diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.   

3.11.
Ak Zhotoviteľ vady a nedorobky neodstráni v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi náklady, ktoré vynaložil   na odstránenie vád diela, v lehote do 15 dní od predloženia vyúčtovania.   

3.12.
Po ukončení prác, najneskôr do 5 dní po odovzdaní a prevzatí Diela, je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok IV.

Cena diela a platobné podmienky

4.1.
Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH
  

       EUR

DPH  20 %
                                          EUR

spolu s DPH
                                          EUR

slovom: 





EUR a 

/100 centov 

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.  

4.2.

Cena za Dielo je konečná, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. 

4.3.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote splatnosti 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

4.3.1.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom  odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje za odovzdané podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. 
4.3.2.
V prípade, ak bude dielo odovzdané s vadami a nedorobkami, ktoré budú uvedené v protokole, má objednávateľ právo zadržať 20% z celkovej ceny diela až do doby riadneho odstránenia vád a nedorobkov diela. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky neodstráni riadne a včas, na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť, má objednávateľ právo zadržanú časť ceny diela použiť na úhradu nákladov na odstránenie vád a nedorobkov v zmysle bodu 3.11. článku III. tejto zmluvy. 
4.4.
Dohodnutá cena diela  zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením a odstránením staveniska, s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, náklady na spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác, náklady na opravu prístupových komunikácií, náklady na zabezpečenie protihlukových, proti prachových a bezpečnostných opatrení  pri realizácii diela. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom. V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa, poistenie zhotoviteľa k realizácii výstavby  a inžinierska činnosť.

4.5.
V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela podľa tejto zmluvy. Cena dodávok a prác nad rámec vymedzený v tejto zmluve - naviac práce - nie je zahrnutá v cene diela. Podkladom pre uhradenie naviac prác bude platný dodatok k tejto zmluve, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a dodatok k rozpočtu predložený zhotoviteľom.  

4.6.
Všetky  zmeny a výkony požadované objednávateľom  budú zapísané v stavebnom denníku, podpísané technickým dozorom zhotoviteľa a objednávateľa.

4.7.
Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

4.8.
Zhotoviteľ vystaví po ukončení diela súpis vykonaných prác a odovzdávací a preberací protokol o vykonaných stavebných prácach a predloží ho technickému dozoru objednávateľa na preverenie. Objednávateľ je povinný do troch (3) pracovných dní predložené podklady preveriť a k týmto sa vyjadriť. 

4.9.
Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom lehota povinnosti úhrady faktúry sa predlžuje o dobu opätovného doručenia opravenej faktúry. 

4.9.1.
K faktúre je zhotoviteľ povinný doložiť prílohy : 
· súpis vykonaných prác, podpísaný technickým dozorom objednávateľa, v členení podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy;

· protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný zhotoviteľom a objednávateľom

· doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry.
4.10   Cena diela je financovaná z dotácie Ministerstva hospodárstva SR v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá a z vlastných zdrojov mesta Rajec, na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886  (Reg.číslo 39/2020-2060-4210-54) v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá DM – 6/2019, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 3/2019, uzatvorenej medzi Poskytovateľom Ministerstvo hospodárstva SR, sídlo Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00686832 a Prijímateľom Mesto Rajec, sídlo Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00321575. 

Článok V.

Podmienky vykonania diela

5.1. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán 
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

5.2.

Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí na stavenisku diela na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
5.3.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dokumentáciu potrebnú na zhotovenie diela v jednom vyhotovení, pri odovzdaní staveniska.      

5.4.

Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom podpísania  protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
5.5.

Prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

5.6.

Celý predmet diela bude zhotovený komplexne v zmysle ponukového rozpočtu. 
5.7.

Zhotoviteľ  nesmie stavbu  ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe, pokiaľ tento nie je uvedený v ZoD, alebo  bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

5.9.

Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: ...................................................................
5.10.
Objednávateľ poveruje technickým dozorom stavby: Ing. Peter Uhlárik, t.č.0905 364 022. 
5.11.
Zhotoviteľ prehlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie na zhotovenie diela a preveril všetky podklady a skutočnosti pre vykonanie diela, uznáva ich za dostatočné.
5.12.
Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, v ktorom budú zaznamenané všetky podstatné skutočnosti pre zhotovenie predmetu diela.

5.13.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach.

5.14.
Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie zápisom do stavebného denníka.

5.15.
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.

5.16.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 
5.17.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

5.18. 
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a zákona č. 367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci.

5.19.
Zhotoviteľ nesmie z vlastného rozhodnutia zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok. 

5.20.
Zhotoviteľ je povinný priebežne  informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. 

Článok  VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady, zodpovednosť za škody

6.1.

Záručná doba je 5 rokov ( päť rokov) a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

6.2.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať ( reklamovať) a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

6.3.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť čo v najkradšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

6.4.
Objednávateľ sa zaväzuje prípadnú reklamáciu vád diela uplatniť u zhotovitľa bezodkladne po jej zistení, písomnou formou. 
6.5.
O odstránení reklamovaných závad bude spísaný zápis podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

6.6.
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou na objednávateľovej nehnuteľnosti a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec, alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení sa zhotoviteľ zaväzuje zničenú vec, alebo zariadenie nahradiť novou vecou takého istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci, alebo nehnuteľnosti v čase poškodenia.

6.7.
Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi.
6.8.

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

Článok VII.

Sankcie

7.1  
V prípade porušenia povinnosti objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela v 

dohodnutej lehote splatnosti, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú pokutu o výške 0,01% dlžnej sumy (nezaplatená cena diela v lehote splatnosti) za každý deň omeškania s plnením.

7.2.
V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pookuty vo výške   0,01% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania s plnením.

Článok VIII.

Vyššia moc
8.1.
Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani  nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. ako napr. nevhodné klimatické podmienky, znemožňujúce dodržať technológiu realizácie jednotlivých celkov diela.

8.2.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 
Článok IX.

Spory, neplnenie a ich riešenie

9.1.
Závažnejšie neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb.

9.2.
Zhotoviteľ bude mať sedem kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi prípadnú nezhodu vo veci, pričom je jeho povinnosťou dokázať svoje stanovisko. Nezhoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriešenia, t. j. že zmluva platí v celom rozsahu.

Článok X.

Zánik zmluvy
10.1.
Pred uplynutím dojednanej doby a plnením predmetu  zmluvy  je mlžné zmluvu o dielo zrušiť : 

a) dohodou zmluvných strán 

b) odstúpením od zmluvy 

10.2.

Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len v prípadoch, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo s ktorými odstúpenie od zmluvy spája zákon (Obchodný zákonník). Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

10.3.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo za podmienok v zmluve ustanovených, najmä: 

- ak zhotoviteľ nesplní alebo poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy

- ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote, 

- ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, 

- ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nedokáže vykonať Dielo v zmysle zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela, 

- zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy

- ak je proti zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, alebo ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

- ak dôjde k zmareniu účelu tejto zmluvy 

10.5 
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak: 

- objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto zmluvou, 

- objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ k tomu nedošlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa

- objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo

Článok XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.2.
Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa tiež pokynmi objednávateľa zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán.  Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä stavebným zákonom, zákonom o životnom prostrední, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvne strany bez výhrad súhlasia. 
11.3.
Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy  je možné  riešiť len formou písomných, postupne číslovaných dodatkov, ktoré pre platnosť vyžadujú podpis oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

11.4.
Táto zmluva je vypracovaná  v troch rovnopisoch,  z ktorých  objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a  zhotoviteľ  jedno vyhotovenie.

11.5.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponukový rozpočet predložený zhotoviteľom 
ako Príloha č. 1.

11.6.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886  (Reg.číslo 39/2020-2060-4210-54) v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá DM – 6/2019, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 3/2019, uzatvorenej medzi Poskytovateľom Ministerstvo hospodárstva SR, sídlo Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, IČO: 00686832 a Prijímateľom Mesto Rajec, sídlo Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 00321575,  a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
11.7.
Táto  zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa, v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanovením § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

11.8.
V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu 
„ Adresát neznámy“.

11.9.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy vôle sú  jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
Prílohy:

Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet
V Rajci, dňa : .................



V ......................, dňa: ................
Objednávateľ:




Zhotoviteľ:

Mesto Rajec







.......................................................


........................................................
Ing. Milan Lipka, primátor
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